

**RESPUESTA A OBSERVACIONES  
INVITACIÓN PRIVADA No. 013 DE 2015**

**ADQUISICIÓN MEDIANTE LEASING DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE DATOS  
DE BENEDAN**

POSIBLE OFERENTE	OBSERVACIÓN	RESPUESTA
<p>PILAR CASTELLANOS G. Tel: 604 04 17 Cel. 320 - 2345133 Gerente de Cuenta Pilar.castellanos@stssa.com.co</p>	<p>Señores BENEDAN Atn: Oficina Asesora Jurídica Medellín</p> <p>REF: Pliego Invitación Directa No. 013 de 2015</p> <p>Respetados Señores,</p> <p>Dando cumplimiento al cronograma de RFP En referencia, a continuación nos permitimos presentar por nuestras inquietudes y observaciones, las que respetuosamente solicitamos se sirvan tener en cuenta en este proceso:</p> <p>1. En el numeral 4 Obligaciones de las Partes, 4.2.1. Del Contratista - Numeral 14 que dice... "Asumir con cargo a sus recursos, la totalidad de los costos de legalización del contrato, así como de los impuestos, tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles que con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del mismo se generen", comedidamente solicitamos se sirvan informarnos en detalle porcentajes y/o valores, a que hacen referencia para rubros diferentes a procesos de nacionalización, los cuales son cubiertos por fabricante, en otras palabras, favor informar impuestos locales, estampillas, tasas y demás rubros propios del proceso de compra, los cuales debemos tener en cuenta en la liquidación del proyecto.</p> <p>2. Comedidamente se solicita a la entidad la viabilidad de recepción</p>	<p>A continuación se procede a dar respuesta a las observaciones presentadas:</p> <p>1. El adjudicatario deberá asumir el costo de la póliza de cumplimiento y las deducciones que llegare a aplicar la entidad financiera con la que se suscribió el contrato de Leasing Financiero.</p>

POSIBLE OFERENTE	OBSERVACIÓN	RESPUESTA
	<p>de documentos firmados por el representante legal en fotocopia o escaneados.</p> <p>3. Comedidamente solicitamos aplazamiento para entregar la propuesta el día viernes 18 de septiembre 4:00 pm.</p> <p>4. En razón a que el tiempo de entrega de la propuesta es muy corto y dichos documentos son emitidos desde Bogotá, por tanto estamos previendo tiempos de transporte y/o en su defecto aplazar la entrega de propuestas para el lunes 21 de septiembre.</p> <p>5. En el Numeral 4.1 “Especificaciones técnica” en el sub-numeral 1. Se indica un cuadro con el alcance de los servicios sobre el ambiente VMware donde indican en su primer renglón: “Implementación de vSphere 5.x en tres servidores ESXi”. Solicitamos aclarar cuantos servidores tendrán VMware ya que en el “Numeral 3. Antecedentes” indican que el chasis BladeCenter H tiene en total 4 servidores Blade actualmente y que los que se destinarán para virtualización son los dos servidores HS22 que actualmente soportan las Aplicaciones.</p> <p>6. En el numeral “4.2. Obligaciones de las Partes” en el sub-numeral “4.2.1. Del Contratista” en el Ítem 7 indican: “Entregar la documentación que certifique el servicio de mantenimiento y soporte de VMWare Essential Plus 5.5 por 3 años en un esquema de 7x24x4, de acuerdo con los números de parte detallados en las especificaciones técnicas y alcance del presente documento.” Solicitamos a la Entidad hacer la corrección sobre el esquema de servicio, ya que los números de parte solicitados corresponden a un “Basic Support Coverage” que tiene un servicio 5x9xNBD (NBD= Siguiente día hábil).</p> <p>7. En el numeral 4.1. “especificaciones técnicas”, numeral 2, en el</p>	<p>2. Según el pliego, es posible la recepción de copia escaneada de los documentos legales que no requieran la firma autógrafa del Representante Legal.</p> <p>3. Se acepta la sugerencia. Solicitamos ver la adenda No. 2.</p> <p>4. Se reitera lo dicho en la respuesta No. 3, en la cual se accede a aplazar la entrega de propuestas, pero solo hasta el viernes 18 de septiembre de 2016, 4:00 pm.</p> <p>5. Deberán ser virtualizados 3 servidores.</p> <p>6. Se corrige el ítem 7 del numeral 4.2.1 quedando así: <i>Entregar la documentación que certifique el servicio de mantenimiento y soporte de VMWare Essential Plus 5.5 por 3 años en un esquema de 5x9xNBD(Next Business Day), de acuerdo con los números de parte detallados en las especificaciones técnicas y alcance del presente documento.”</i></p> <p>7. Se corrige la fila 1 del cuadro del ítem 2 del numeral 4.1</p>

POSIBLE OFERENTE	OBSERVACIÓN	RESPUESTA
	<p>recuadro, detallado a continuación este número de parte corresponde a DAE para 15 discos-3.5" – 3U y no a un rack como lo especifica el recuadro: Por lo anterior, comedidamente solicitamos hacer la corrección tanto en la tabla anterior, como en el anexo 3 propuesta económica.</p> <p>8. Favor informar el debido registro de los servicios en la tabla económica, ya que la tabla de Excel del anexo 3 no permite el registro de estos rubros.</p> <p>Es importante que la propuesta económica disponga de un renglón en el que se registre la extensión de garantía de los blades HS 23 (nuevos), para llevar el costo a 3 años 7x24x4, lo anterior, en razón a que el cuadro no es editable, sin embargo, faltan líneas para el registro adecuado de los precios. 10. En la descripción de la renovación del soporte Vmware no es claro el alcance en tiempo solicitado, favor aclarar las fechas vs años.</p>	<p>quedando así:</p> <p>Descripción: DAE (Disk Array Enclosure)</p> <p>8. Se solicitan únicamente las filas correspondientes a los valores totales de cada grupo de elementos: Solución Lenovo/IBM, Solución EMC y Solución VMWARE. El valor del servicio de configuración del VMWare se debe incluir dentro del valor total de la solución Lenovo/IBM.</p> <p>9. En la descripción correspondiente a los Blade HS23 se agrega la solicitud de la extensión de garantía a 3 años 7x24x4.</p> <p>10. Se modifica la descripción del kit quedando claro que la garantía es a 3 años.</p>

(DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO)

**LUBIER CALLE RENDON**

Gerente

PROYECTÓ: V. M. R. C. y V. R. J. P..

REVISÓ: Elmer Muñoz Salazar.